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SERVICES DE CONSULTANT RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT POUR
L’AUDIT DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
(MOD) DE L’AGEROUTE AU COMPTE DU PROJET MALI NAFA SORO SIRAW (Mali-NSS-
P507921/ Crédit A 78130 -ML /Crédit B 78140 - ML)

Projet d’ Ameélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routiéres (Mali
Nafa Soro Siraw)

Numéro de Crédit : Crédit A 78130 -ML /Crédit B 78140 - ML

AUDIT DES CONVENTIONS PLURIANNUELLES DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
(MOD) DE L’AGEROUTE AU COMPTE DU PROJET MALI NAFA SORO SIRAW (Mali-NSS-
P507921/Crédit A 78130 -ML /Crédit B 78140 - ML).

Le Gouvernement du Mali a obtenu de la Banque mondiale deux crédits destinés au
financement des activités du Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS). L’Unité Nationale de
Coordination du Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) a I’intention d’utiliser une partie des
fonds pour effectuer les paiements au titre du contrat relatif a 'audit des conventions
pluriannuelles de maitrise d’ouvrage déléguée (MOD) exécutées par I’AGEROUTE. Ces
conventions concernent notamment les opérations pluriannuelles d’entretien routier et leur mise
en ceuvre avec les structures publiques concernées.

OBJECTIF GENERAL
~ L’objectif général de la mission est de réaliser un audit indépendant des conventions
pluriannuelles de maitrise d’ouvrage déléguée exécutées par PAGEROUTE, afin d’évaluer leur
gestion, leur conformité, leur performance et leur efficacité, et de formuler des recommandations
visant a améliorer leur mise en ceuvre.



OBJECTIFS SPECIFIQUES
Les objectifs spécifiques de I’audit sont :

1. examiner le cadre juridique et institutionnel des conventions et apprecier la
conformité de leur mise en ceuvre ;

2. apprécier le respect des engagements contractuels des différentes parties et analyser
les conditions d’exécution des conventions ;

3. évaluer les performances techniques, financiéres et opérationnelles, ainsi que les
dispositifs de contrdle interne et de gestion des risques ;

4. identifier les insuffisances, risques et dysfonctionnements et proposer des mesures
correctives ainsi qu’un plan d’amélioration.

L’Unité Nationale de Coordination du Projet invite les consultants (cabinets) a manifester
leur intérét a fournir les services décrits ci-dessus. Les cabinets intéressés doivent fournir les
informations démontrant qu’ils possédent les qualifications requises et une expérience pertinente

pour [’exécution des services.

LES CRITERES POUR L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE RESTREINTE

v étre un Cabinet ou groupement de cabinets réguliérement constitué, disposant des
capacités professionnelles et techniques nécessaires et justifiant d’au moins cinq (5) ans
d’expérience générale dans I’audit de projets, programmes, conventions ou opérations

du secteur des transports ;
v disposer d’une (1) expérience avérée en audit technique, financier, institutionnel et de

performance, notamment dans le domaine de I’entretien routier et des infrastructures de

transport ;
v' avoir réalisé au moins cinq (5) missions similaires, dont des missions d’audit de

conventions, contrats, projets ou programmes routiers ou d’infrastructures financés sur
ressources publiques ou extérieures.

A ce titre, le consultant (cabinet) devra fournir les piéces 4 conviction y afférentes
(attestation de service fait ou bonne fin d’exécution ; les pages de garde et de signature des
contrats, ou tout document équivalent permettant de vérifier les références présentées).

DUREE ET LIEU DE CONSULTATION :

La mission couvrira les travaux de préparation, de collecte et d’analyse documentaire,
les travaux de terrain auprés de I’AGEROUTE et des parties prenantes concernées, les
vérifications techniques, financiéres et institutionnelles, les restitutions et la production du
rapport final.

La durée prévisionnelle de la mission est estimée entre huit (08) et douze (12) semaines,
incluant les travaux de terrain, les analyses, les restitutions et la finalisation du rapport définitif.

Les consultants seront classés par la justification et par ordre du plus grand nombre
de marchés similaires réalisés.

La méthode de sélection est la sélection fondée sur les qualifications du consultant (SQC)
conformément au Réglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le

Financement de Projets d’Investissement (FPI) de la Banque mondiale et aux dispositions du
dossier de consultation.



Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires 2 I’ Unité Nationale
de Coordination du Projet Mali-NSS, sise 8 Médina-Coura, Rue 47, Porte 212, Bamako,
République du Mali, de 8 heures a 16 heures : TéL. : +223 2021 57 25 /20 21 40 33 ; Fax : +223
20 21 92 30 ; E-mail : uncpaar5@gmail.com ou dkmariko049@gmail.com.

Les dossiers de manifestation d’intérét doivent étre déposés a ’adresse ci-dessous, en
personne ou par courrier électronique, au plus tard le 29 septembre 2026 avant 16 heures.

Unité Nationale de Coordination (UNC)

A Dattention de Monsieur le Coordinateur

Médina-Coura Rue 47 derriére I’Ecole Liberté A, Porte 212, Bamako

Tél - 2021.57.25 / 2021.4033 / 2021.92.30, E-mail : uncpaarS@gmail.com ou

dkmariko049@gmail.com.

Bamako le 09 septembre 2026
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