

**MINISTERE DES TRANSPORTS  
ET DES INFRASTRUCTURES**

\*\*\*\*\*

**SECRETARIAT GENERAL**

\*\*\*\*\*

**DIRECTION GENERALE DES ROUTES**

\*\*\*\*\*

**UNITE NATIONALE DE COORDINATION**

\*\*\*\*\*

**PROJET MALI NAFA SORO SIRAW ((MALI – NSS))**

**REPUBLIQUE DU MALI**  
**Un Peuple - Un But - Une Foi**

\*\*\*\*\*



**PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES PLIS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES  
INTERNATIONAL N°2026/01-T/ UNC/Mali -NSS RELATIF AUX TRAVAUX DE  
REHABILITATION DE ROUTES BITUMEEES DES SECTIONS DIEMA-SANDARE  
(137,668 KM) EN DEUX (2) LOTS.**

*Financement : Banque mondiale - P507921*

Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a horizontal line.

**MAI 2026**

L'an deux mille-vingt-six et le mercredi treize (13) mai, à partir de 10 h 00 mn, s'est tenue, dans la salle de réunion de la Direction générale des routes (DGR) au Rez de Chaussée la séance d'ouverture, d'analyse et d'évaluation des offres techniques des entreprises pour la réalisation des **travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots.** La séance d'ouverture des offres était placée sous la présidence de Monsieur Souleymane KONE, Responsable Administratif et Financier (RAF) de l'UNC/Mali NSS.

Etaient présents :

➤ Pour le compte du Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS) et de l'Administration,

Désignation	Structure	Qualité
M. Souleymane KONE	UNC	Président
M. Diakaridia MARIKO	UNC	Rapporteur
Mme Adizatou M. MAIGA	UNC	Membre
M. Sinsé BAGAYOKO	UNC	Membre
M. Ibrahima DIAWARA	UNC	Membre
M. Patrice DEMBELE	UNC	Membre
M. Moussa FOMBA	UNC	Membre
M. Aboubacar MAIGA/ P.O Moussa FOFANA	DFM-MTI	Membre
M. Bah NIARE	DGR	Membre
M. Abdourhamane MAIGA	DGR	Membre
M. Soungalo KEITA	Représentant de la DGMP	Observateur
M. Alfousseny SIDIBE	UNC	Appui au rapporteur

➤ Le Représentant du Soumissionnaire :

Désignation	Structure
Lassana DOUCOURE	SOROUBAT

➤ Autre représentant

Mamadou Lamine SANOGO	KLV
-----------------------	-----

Le président de séance, ayant constaté que l'heure indiquée dans l'avis est arrivée, a ouvert la séance et a invité le rapporteur à procéder à l'ouverture des plis.

Le rapporteur a fait observer que sur **huit (08) DAO vendus**, seule une (1) offre a été reçue et enregistrée par le secrétariat de l'Unité Nationale de Coordination du Projet Mali NSS avant l'heure de clôture indiquée.

Avant de procéder à l'ouverture du pli, l'intégrité de l'emballage et le respect de l'anonymat ont été observés. La date et l'heure d'arrivée des plis ont été lues publiquement.

Les résultats de l'ouverture du pli sont présentés dans le tableau « **Séance d'Ouverture des Plis** », ci annexé (**Tableau 1**).

A la fin de l'ouverture du pli reçu, la parole a été donnée à l'assistance pour d'éventuelles questions et observations.


Le représentant de l'entreprise ayant déposé une offre a voulu savoir, si son seul dossier sera analysé conformément aux critères.

Le président de séance a répondu par l'affirmative en précisant que si l'offre a été ouverte, elle sera évaluée suivant les critères fixés dans le DAO.

La séance d'ouverture des plis des offres relatives aux travaux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots terminés, le président a remercié les participants et a levé la séance à 10 h 40 mn.

Fait à Bamako, le 13 mai 2026

RAPPORTEUR



Diakaridia MARIKO

LE PRESIDENT DE SEANCE



Souleymane KONE

MEMBRE




Adizatou MAÏGA

MEMBRE




Ibrahima DIAWARA

MEMBRE




Moussa FOMBA

MEMBRE



Sinsé BAGAYOKO

MEMBRE




Patrice DEMBELE

MEMBRE



Moussa FOFANA

MEMBRE



Abdourhamane MAÏGA

MEMBRE



Bah NIARE

Soumissionnaire



Lassana DOUGOURE

**TABEAU 1 : OUVERTURE DES PLIS DU 13 MAI 2026**

**PROJET : Taux de réhabilitation du tronçon de Diéma - Bougoutintin (76,85 km) y compris la section traversée de Diéma en 2x2 voies sur 6,213 km et les Travaux de réhabilitation du tronçon de Bougoutintin - Sandaré (60,818 km) y compris la traversée de Sandaré en 2x2 voies sur 1,584 km en deux (02) lots.**

Appel d'offres International n°2026/01-T/ UNC/Mali -NSS

Nombre de dossiers non reçu : 7, Nombre de plis reçus : 1 ; Nombre de plis ouverts : 1

Date et heure d'ouverture : le 13 mai 2026 à 10 heures

	<b>Numéro des plis</b>	01
	<b>Heure</b>	08 heures 45 minutes
	<b>Soumissionnaires</b>	<b>SORUBAT</b>
	<b>Lettre de soumission de la proposition technique</b>	<b>F</b>
	<b>Procuration de signature</b>	<b>F</b>
	<b>Acte constitutif du Groupement</b>	<b>-</b>
	<b>Garantie d'offre</b>	<b>F</b>
	<b>Ligne de crédit</b>	<b>Lot 1 : 802 000 000 FCFA de la BSIC Côte d'Ivoire sous le n°OLGC26078 ; Lot 2 : 613 000 000 FCFA de la BSIC Côte d'Ivoire sous le n°OLGC26079</b>
	<b>Certificat de non faillite, Registre de commerce</b>	<b>F</b>
	<b>Bilan des trois dernières années</b>	<b>F</b>
	<b>Le chiffre d'affaires des trois dernières années (Bilan)</b>	<b>F</b>
	<b>Organisation du chantier</b>	<b>F</b>
	<b>Méthode d'exécution</b>	<b>F</b>
	<b>Proposition d'acquisition durable</b>	<b>F</b>
	<b>Programme/Calendrier de Mobilisation</b>	<b>F</b>
	<b>Programme/Calendrier de Construction</b>	<b>F</b>
	<b>Stratégies de Gestion et Plans de Mise en œuvre Environnemental et Social</b>	<b>F</b>
	<b>Code de conduite pour le Personnel (ESHS)</b>	<b>F</b>
	<b>Matériels requis pour l'exécution du marché</b>	<b>F</b>
	<b>Personnel d'encadrement</b>	<b>F</b>
	<b>Expériences Similaires</b>	<b>F</b>
	<b>Déclaration d'acceptation des directives de la Banque mondiale</b>	<b>F</b>
	<b>Déclaration relative à l'EAS/HS</b>	<b>F</b>
	<b>Déclaration et méthode relatives à l'engagement de main d'œuvre locale</b>	<b>F</b>

F = Fourni

NA = Non Applicable

NF = Non Fourni